

16 בפברואר 2023

הנדון: מכרז פומבי מס' 47/22

פיתוח מערכת שליטה, בקרה ואנליטיקה;

אספקה והתקנת מערכת מצלמות ותקשורת בעיר בת ים

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	סידורי
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 1 .	בגלל המורכבות הנדרשת במכרז והצורך במומחיות במספר רב של נושאים אבקש : · לאפשר להעסיק קבלני משנה · להשתמש בניסיון של קבלני המשנה ו/או היצרנים לצורך עמידה בתנאי הסף	3	עמודים 5,6	.1
לא מקובל.	מבקשים לרכוש בשיק בעירייה ולא דרך האתר	רכישת המכרז	2	.2
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 8.	אנא הבהירו כי סכום ערבות המכרז היא 250,000 ש"ח. בנוסח הערבות (מסמך ד'), מצוין בסוגרים שלוש מאות אלף שקל חדשים ובכל שאר האזכורים במסמכים לגבי ערבות המכרז מצוין סכום 250,000 ש"ח. אנא העבירו מסמך ד' מתוקן המציין סכום ערבות של 250,000 ש"ח (גם במילים)	5 א	מסמך ב' עמ' 8	.3
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 9.	בשל מורכבות המכרז ודרישות סף חריגות. מבקשים לאפשר מועד שאלות הבהרה נוסף עד 25.01.2023	ה'1.	מסמך ב' עמ' 4	.4

ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 10.	בשל מורכבות המכרז ועל מנת לאפשר מענה מיטבי, מבקשים לדחות את מועד ההגשה לתאריך 22.02.2023	1.ה'	מסמך ב' עמ' 4	.5
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 11.	1. נבקש לאשר כי את תכולת הפרויקטים ניתן יהיה להציג ביותר מפרויקט אחד לגוף מוניציפאליים במצטבר. 2. נבקש לאשר כי כמות קישורים אלחוטיים יהיו 20 במצטבר בכלל הפרויקטים. 3. נבקש לאשר כי כמות חיישני ה IOT תהיה 30 במצטבר בכלל הפרויקטים.	3.ב'	מסמך ב' עמ' 6	.6
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 12.	מבקשים: 1. עמידה בתנאי סף זה תהיה על בסיס פרויקט אחד (1) ברשות מוניציפאלית. 2. להוריד את כמות החיישנים בסעיף זה לכמות של 30 חיישנים וכי פתרון ה IOT יהיה מבוסס טכנולוגיות IOT שונות שאינן מבוססי LORA	3.ג'	מסמך ב' עמ' 6	.7
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 13.	הדרישה המופיעה בתנאי סף הנ"ל מכוונת לספק בודד. מבקשים לבטל את הסעיף הנ"ל מדרישות הסף	3.ד'	מסמך ב' עמ' 6	.8
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 14.	מבקשים לשנות את הדרישות למערכת ניטור מרכזית המופעלת אצל 2 רשויות מוניציפאליות שונות.	3.ה'	מסמך ב' עמ' 6	.9
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 15.	אנא אישורכם בעל תעודת ISO-9001 2015 (תקן מעודכן)	4.ט'	מסמך ב' עמ' 7	.10
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 16.	נבקש להגדיר מחדש את דרישות לאור דרישות חיסיון, אבטחת מידע וסייבר של הלקוחות בהן בוצעה העבודה, ניתן יהיה לקבל תכנון עבור 10 מצלמות, חיבור מוקד, כ"א מוצע, פירוט ציוד וגאנט עבודה משוער ליישום ללא כל קשר ללקוח של חברתנו	4.יח'	מסמך ב' עמ' 7	.11

ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 51.	מבוקש להסיר המצאת פוליסות הביטוח. מבוקש כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח תקף כחלופה להמצאת הפוליסות.	5 ג'	מסמך ג עמ' 16	.12
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 52.	ביטוח צד שלישי – מבוקש להסיר קוד 318 – ובמקומו מבוקש לציין קוד 321.	ביטוח צד שלישי	נספח ג - אישור ביטוח עמ' 110	.13
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 53.	ביטוח חבות מוצר – מבוקש להסיר קוד 318 – ובמקומו מבוקש לציין קוד 321.	חבות מוצר	נספח ג - אישור ביטוח עמ' 110	.14
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 54.	ביטוח אחריות מעבידים – מבוקש להסיר קוד 304.	אחריות מעבידים	נספח ג - אישור ביטוח עמ' 110	.15
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 55.	ביטוח אחריות מקצועית – מבוקש להסיר קוד 318 – ובמקומו מבוקש לציין קוד 321. מבוקש להסיר קוד 315. לעניין נוסח הפוליסה מבוקש להסיר נוסח ביט. לצורך העניין מבוקש לאשר נוסח Telecommunication Services Errors or Omissions Insurance של חברת מגדל.	אחריות מקצועית	נספח ג - אישור ביטוח עמ' 110	.16
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 56.	ברובריקת אופי העסקה מבוקש לאשר המלל - אספקה והתקנת מערכת מצלמות ותקשורת בעיר בת-ים בהתאם למכרז 47/22	אופי העסקה	נספח ג - אישור ביטוח עמ' 110	.17
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 57.	הצמדה למדד לפי עמוד 19 סעיף 10 : המחירים יוצמדו למדד המחירים לצרכן החל מהשנה השנייה להתקשורת. לפי עמוד 26, סעיף 10.ח : הקבלן לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת לרבות הצמדה.	סעיף 10.ח	מסמך ה' – הסכם עמ' 26	.18

	<p>יש לבדוק עם הלקוח האם יש הצמדה למדד או אין ובכל מקרה יש לבקש להצמיד את המחירים למדד המחירים לצרכן, תקופת ההתקשרות הנה 3 שנים עם אופציה לעוד שבע שנים:</p> <p>" נבקש להצמיד את המחירים המוצעים למדד המחירים לצרכן החל מהשנה השניה להתקשרות"</p>			
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 58.	נבקש להבהיר כי מחירון ה GPL לא יכלול תשומות הנלוות כגון התקנה, אחזקה, אביזרים נלווים ואחריות מורחבת (מעבר לאחריות יצרן)	סעיף 10.10 יג	מסמך ה' – הסכם עמ' 27	.19
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 59.	המכרז הני"ל מצריך משאבים וזמן על מנת להכין מענה מיטבי. מבקשים לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתאריך 08.03.2023	ה	מסמך ב' עמ' 5	.20
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 60.	נבקש כי סעיף זה יכול ידיעת יצרן / יבואן / משווק על פרקים נבחרים בלבד כגון: טמ"ס מתגים מערכת שו"ב	1.17 תמיכת יצרן	נספח א עמ' 45	.21
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 61.	סעיף זה דורש גישה למאגר מידע של צד ג' אשר לא בהכרח מפורסם, נבקש לבטל דרישה זו	1.18 גישה לאתרי יצרן	נספח א עמ' 46	.22
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 62.	סעיף זה אינו יכול לכלול את כלל המצלמות המוצעות יש לעדכן את כתב הכמויות לנדרש	1.29.1.28	נספח א עמ' 61	.23
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 63.	לא צורף השרטוט	1.30.1.21	נספח א עמ' 67	.24
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 64.	לא צורף שרטוט כרשום בסעיף	1.30.1.25	נספח א	.25

			עמ' 70	
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 65.	לא צורף שרטוט כרשום בסעיף	1.30.1.28.1	נספח א עמ' 73	.26
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 66.	דרישה זו מיועדת בד"כ למענים בטחונים ומייקרת את עלות החומר וזמני האספקה, נבקש להוריד דרישה זו מהמכרז.	1.35.1.10	נספח א עמ' 86	.27
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 67.	נבקש לבטל סעיף זה לאישור מעבדה לאור הגדלת עלויות למטר כבל ועיכוב זמני אספקה במידה ונדרשת בדיקת מעבדה באופן מדגמי ו/או לפרויקט ספציפי, נבקש להפריד אותה מדרישה כוללת ולכלול אותה בכתב הכמויות.	1.35.1.4	נספח א עמ' 85	.28
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 68.	נבקש לבטל סעיף זה לאישור מעבדה לאור הגדלת עלויות למטר כבל ועיכוב זמני אספקה במידה ונדרשת בדיקת מעבדה באופן מדגמי ו/או לפרויקט ספציפי, נבקש להפריד אותה מדרישה כוללת ולכלול אותה בכתב הכמויות.	1.35.1.8.4	נספח א עמ' 86	.29
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 69.	נבקש לבטל בדרישתם תקן 4570 אשר כולל מערכות אוורור וסינון במקלטים	1.36.1.21	נספח א עמ' 91	.30
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 70.	נבקש כי בשלב ה- CDR יאושר זמן סיום הפרויקט בהתאם לגודלו והצגת גאנט העבודה במקום הרשום, 90 יום	1.36.11.3	נספח א עמ' 90	.31
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 71.	נבקש להוסיף יכול Dual stream לכתב הכמויות ולא לכלול אותם לכל המצלמות	1.38.1.11	נספח א עמ' 96	.32
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 72.	עמידה מלאה בכל דרישות מערך הסייבר הלאומי מייקרות מאוד את הפתרון הן מצד המציע והן מצד המזמין, נבקש כי סעיף זה לא יהיה כולל כ"כ ציוד טמ"ס יעמוד במצטבר.. "אלה, דרישות אבטחה פרטניות יתווספו בכל פרויקט ופרויקט בהתאם לדרישת המזמין, כאשר	1.4	נספח א עמ' 105	.33

	מרכיבי התוספות מכתב הכמויות יהיו בתוספת תשלום.			
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 73.	עמידה מלאה בכל דרישות מערך הסייבר הלאומי מייקרות מאוד את הפתרון הן מצד המציע והן מצד המזמין, נבקש כי סעיף זה לא יכלול את "כל ציוד טמ"ס יעמוד במצטבר..". אלה, דרישות אבטחה פרטניות יתווספו בכל פרויקט ופרויקט בהתאם לדרישת המזמין, כאשר מרכיבי התוספות מכתב הכמויות יהיו בתוספת תשלום.	1.40.1.3	נספח א עמ' 106	.34
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 74.	נבקש כי התייעוד יהיה מבוסס תכנת VISIO	1.41.1.2.6	נספח א עמ' 106	.35
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 75.	נבקש כי שעת עבודה חריגה תתוסף לכתב הכמויות	סעיף 9 י"	ג עמ' 19	.36
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 76.	נבקש כי זמינות מנהל העבודה תהיה בדומה למנהל הפרויקט בשעות העבודה המקובלות	1.5.1.17	נספח א עמ' 37	.37
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 77.	דרישה זו אינה מקובלת כי הקבלן יעדכן מערכת אשר אינה באחריותו, נבקש לשנות את הסעיף כי הקבלן יעביר מידע למזמינה את כלל הנתונים לטובת עדכון מערכות הרשות.	1.22	נספח א עמ' 48	.38
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 78.	נבקש להוריד דרישת סעיף זה	1.30.1.12.3	נספח א עמ' 63	.39
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 79.	הגשת מפרט טכני להתממשקות עם מערכות חיצוניות בהתאם לסעיף	4 יז	נספח א עמ' 7	.40
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 80.	כרטיסי המסך כיום הינם עד כ- 4 מסכים מעבר לכך נדרש רכיב חיצוני לטובת 8 מסכים נבקש לעדכן את הדרישה ורק במידת הצורך להוסיף כרטיס חיצוני בתוספת תשלום (נבקש לעדכן את כתב הכמויות)	1.29.1.6.11	נספח א עמ' 58	.41
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 81.	נבקש כי סעיף זה יבוטל / ו/או כל רכיב יהיה בעל תקן ישראלי או אירופאי או אמריקאי	1.29.1.20	נספח א עמ' 60	.42

ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 82.	לא מופיע בכתב הכמויות נבקש להוסיפו לכתב הכמויות	1.30.1.2.3	נספח א עמ' 62	.43
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 83.	אנליטיקה במצלמות אינה תומכת בתנאי מזג אוויר, שינוי הפריים כתוצאה משינוי מזג אוויר כגון ברד ושלג ישפיעו על אנליטה בכל מערכת שהיא, נבקש לבטל / להוריד סעיף זה.	1.38.1.16	נספח א עמ' 96	.44
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 84.	נבקש להגביל להדרכה בארץ בלבד	1.13	נספח א עמ' 41	.45
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 85.	נבקש להוסיף לכתב הכמויות שעות עבודה של מומחה	שירות מומחה 1.28	נספח א עמ' 56	.46
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 86.	משמעות אחזקה קבועה לפי הערכת כמות המופיעה בכתב הכמויות	תחזוקה מונעת סעיף 1.27.1.9.2	נספח א עמ' 53	.47
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 87.	נבקש לשנות את קביעת הלקוח לאי העסקת קבלני משנה בפרויקט אלא באישורו, כל האינטגרטורים בשוק עובדים עם קבלני משנה	14	מסמך ב' עמ' 7	.48
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 88.	תקופת ההסכם - רשאי הלקוח להביא לסיום הסכם השירות במתן הודעה מוקדמת של 90 יום בלי מתן הסבר, נבקש במקרה כזה לפצות את הקבלן הזוכה בסכום שיהווה פיצוי על התארגנותו והיערכותו למתן השירות לאורך כל תקופת ההסכם.	8	מסמך ב' עמ' 8	.49
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 89.	סעיף 1.12 במפרט הטכני - שילוב של ציוד GFE - נבקש לסייג את אחריות הקבלן הזוכה לציוד שיסופק ע"י הלקוח כך שהאחריות לתיקון הציוד במקרה של תקלה מכל סוג תהיה של הלקוח עפ"י ההסכם שיש לו מול ספק הציוד, הקבלן הזוכה יהא אחראי	1.12	נספח א' עמ' 41	.50

	לפתיחת התקלה, אבחון מהות התקלה והעברת הטיפול לתיקונה לספק הציוד, הקבלן הזוכה יעקוב אחר אופן הטיפול בתקלה ויסגור את התקלה במערכות השירות המוקד.			
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 90.	סעיף 13.10.1.27.1 - נבקש להכליל במסגרת סעיף זה גם תקלות שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ותקלות שנגרמו כתוצאה משימוש שלא לפי הוראות יצרן (בנוסף לתקלות שנגרמו בזדון / וונדליזם)	13.10.1.27.1		.51
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 91.	נבקש לבצע הליך של "יישור קו" טרם העברת האחריות למערכות קיימות לקבלן הזוכה, במסגרת הליך "יישור קו" יבוצע סקר מערכות מפורט לכלל המערכות הקיימות, הלקוח יתקן על חשבונו את כל הממצאים שימצאו במסגרת הליך זה, הקבלן הזוכה יקבל אחריות למערכות הקיימות לאחר תיקון כל הליקויים שיתגלו במסגרת הסקר.	1.29.1.3	נספח א' עמ' 57	.52
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 92.	נבקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל פתוח		מסמך ג' 1 עמ' 18	.53
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 93.	נבקש להבהיר כי מערכת השו"ב הינה מוצר מדף וכל פיתוח הנדרש מעבר למוגדר במסמך / כתב כמויות דורש פיתוח בתוספת תשלום והגדרת לוח זמניים ליישום	10	מסמך ה' עמ' 25	.54
לא מקובל.	מבקשים כי עמידה בתנאי סף לסעיף זה תכלול גם לקוחות ממשלתיים, ביטחוניים, מוסדיים (ולא רק רשויות מוניציפאליים)	ד.3	מסמך ב' עמ' 6	.55
לא מקובל.	בשל מורכבות המכרז, כמות הרכיבים, כמות הטכנולוגיה והאינטגרציה ועל	ה.1	מסמך ב'	.56

	מנת לאפשר מענה מיטבי, מבקשים לדחות את מועד ההגשה לתאריך 26.03.2023		עמ' 4	
לא מקובל.	בשל מורכבות המכרז ודרישות סף חריגות. מבקשים לאפשר מועד שאלות הבהרה נוסף עד 09.03.2023	ה.1'	מסמך ב' עמ' 4	.57
לא מקובל.	להוכחת תנאי הסף בתתי סעיף 3 נדרש להגיש אישורי לקוח חתומים. מכיוון שחלק מהלקוחות הינם ביטחוניים ו/או חל אצלם איסור חתימה על תצהירים מסוג זה, נבקש כי עמידה בתנאי הסף תהיה על בסיס תצהיר חברה חתום הכולל פרטי הלקוח, איש קשר ודרכי התקשרות.	3.	מסמך ב' עמ' 5-6	.58
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 94.	כל מכשירי האל פסק המבוקשים כאן, מוגדרים כמכשירי OUTDOOR. לא קיים מכשיר אל פסק כזה. קיים מכשיר אל פסק, שיודע לעבוד בטמפרטורה של עד 50 מעלות. האם לזה הכוונה?		כתב כמויות	.59
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 95.	1. האם נדרש לתמחר את יחידת הבסיס בלבד, או חבילה של יחידת בסיס עם 4 יחידות קצה?	5.5 - , ציוד PtMP 60GHz	פרק 5	.60
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 96.	בכתב הכמויות לא מצורפת יח' מידה לכל שורה נבקש את עדכונכם.	יח' מידה	כתב כמויות	.61
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 97.	נבקש למחוק את הסיפא שכן מדובר במכרז על בסיס כתב כמויות ולא פאושלי, החל במילים: <i>יזאת אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ובנספחיו"</i>	2	22	.62

<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 98.</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף, שכן דה פאקטו מדובר בערבות ללא הגבלת זמן שנדרש להשלימה כל אימת שחולטה, ככל שחולטה.</p>	<p>22 5(ד)</p>	<p>.63</p>
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 99.</p>	<p>נבקש למחוק. לא ברור- מחויבות הקבלן מסתיימת בתום החוזה/תקופת האחריות</p>	<p>23 6(ה)</p>	<p>.64</p>
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 100.</p>	<p>נבקש להוסיף כי "העירייה תבדוק את המערכת תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן על סיום התקנתה, ותאשר קבלה תוך 21 יום לכל היותר מהודעה כאמור לאחר כל המבחנים, ובכפוף לתיקון כל הליקויים ע"י הקבלן, ככל שיהיו".</p>	<p>25 9(ה)</p>	<p>.65</p>
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 101.</p>	<p>נבקש לשנות את הסעיף כדלהלן: העירייה רשאית לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם <u>עקב הפרת התחייבויות הקבלן נשוא המכרז וההסכם זה</u> על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות לפני ביטולו <u>במהלכם לא תיקן הקבלן את ההפרה</u>. בעקבות ביטול ההסכם על ידי העירייה, תשלם העירייה לקבלן רק את החלק היחסי של התשלום, בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, (ככל שניתן אישור שכזה). העירייה לא תהיה חייבת לקבלן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם</p>	<p>27 12</p>	<p>.66</p>
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 102.</p>	<p>נבקש להוסיף כדלהלן: "על אף האמור מוסכם ומובהר כי הקבלן לא ישא באחריות לליקויים שנגרמו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן: פגעי טבע, נזק בזדון/ונדליזם, בלאי לא סביר בצידוד, שימוש בניגוד להוראות היצרן/קבלן, טיפול בצידוד</p>	<p>28 16 (ד)</p>	<p>.67</p>

	<p>ובמערכת שלא על ידי הקבלן או גורם מוסמך מטעמו, וככל שיידרש ע"י העירייה הקבלן יטפל בליקויים בתוספת תשלום בהתאם להצעת מחיר לאישור העירייה"</p>			
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 103.</p>	<p>נבקש לבצע את השינויים הבאים בסעיף:</p> <p>"הקבלן יישא באחריות <u>על פי דין</u> בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק <u>ישירים</u> שייגרמו <u>עקב מעשה/מחדל של הקבלן מכל סיבה שהיא</u> לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר או לסביבה כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. ג) מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הקבלן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו ושל העובדים מטעמו או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הקבלן בלבד. ד) הקבלן מתחייב לשפות את העירייה על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הקבלן כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, <u>וזאת בכפוף מיד עם לקבלת הודעה על כך מאת העירייה עם היוודע לה על חבות צד ג' עקב מעשה/מחדל הקבלן כאמור, מתן האפשרות לקבלן לנהל את ההגנה מבלי להתפשר בשמו ללא אישור מראש ובכתב ולאחר פס"ד שביצעו לא עוכב הקובע חבותו של הקבלן.</u></p>	18 (ב) (ג) (ד)	29	.68

	<u>בכל מקרה אחריותו של הקבלן לא תעלה סך התמורה ששולמה לקבלן בגין ההזמנה נשוא הנזק".</u>			
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 104.	נבקש לבצע את השינויים הבאים בסעיף: "העירייה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע לעירייה מאת הקבלן <u>על פי חוזה זה ובכפוף למתן הודעה בכתב לקבלן עובר לקיומו ותוך שמירה על כל זכויות הקבלן</u> ".	22 (ח)	30	.69
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 105.	נבקש להבהיר כי מדובר במקרה של סיום ההסכם על ידי העירייה עקב הפרה של הקבלן.	22 (ט)	30	.70
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 106.	נבקש למחוק את המשפט הבא: "ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם"	נספח ב – ערבות בנקאית	109	.71
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 107.	מבוקש: • להחליף את המילים "בכל עת" במילים "במשך כל תקופת ההתקשרות בהסכם זה" להוסיף את המילים "כמפורט באישור קיום הביטוחים המצורף להסכם זה" לאחר המילים "דרישות העירייה".	12	14	.72
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 108.	מבוקש: • להסיר את המילים "פוליסות הביטוח". להוסיף את המילים "ביטוח מ..." לפני המילים "חברת הביטוח"	ג'5	16	.73

<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 109.</p>	<p>מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה בכתב מהמזמין לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".</p>	<p>17 (1.1)</p>	<p>28</p>	<p>.74</p>
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 110.</p>	<p>מבוקש:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ביטוח צד ג': להסיר קוד 318. • ביטוח חבות המוצר: להסיר קודים 315, 307 ו-318. • ביטוח אחריות מעבידים: להסיר קוד 304. • ביטוח אחריות מקצועית: להסיר קודים 315, 302 ו-318. • שדה "נוסח ומהדורת הפוליסה": להסיר את המילים "ביט" ואת "כלל ביט 2018 או נוסח דומה לו". • שדה ביטול/שינוי הפוליסה: מבוקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30. • שדה פירוט השירותים: להחליף את הקוד 066 בקוד 049. 	<p>אישור ביטוח</p>	<p>110</p>	<p>.75</p>
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 111.</p>	<p>בסיוור הקבלנים נמסר למציעים כי יש לרכוש את מסמכי המכרז עד למועד שאלות ההבהרה ותשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו רק לרוכשי מסמכי המכרז.</p> <p>נבקש להבהיר כי השתתפותנו במכרז הני"ל תלויה בתשובות לשאלות הבהרה ועל כן נבקש כי מועד רכישת מסמכי המכרז יהיה עד לתאריך הגשת המכרז כמו בכל מכרז אחר שנדרש בו תשלום לרכישת המסמכים.</p>	<p>3 יא</p>	<p>מסמכי המכרז עמוד 7</p>	<p>.76</p>
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש למחוק דרישה זו, אינה מקובלת בפרויקטים מסוג זה ואינה תורמת ו/או רלוונטית כפרמטר לסינון ו/או</p>	<p>תנאי סף סעיף 3ד' ובנוסף</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	<p>.77</p>

	קביעת סף לבחירת ספקים בפרויקט מסוג זה.	לנספחים י' יא'		
"ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023" - במספר סידורי 113.	נרשם לטובת מרכיב איכות בסעיף 5 , סעיף 5 אינו קיים במרכיב האיכות נא הבהרתכם	הערה א עמוד 129	מסמכי המכרז	.78
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 115.	מדד הקנסות גבוה מהמבוקש בשוק, נבקש להפחית את שיעור הקנסות בכ 50%	קנסות עמוד 108	מסמכי המכרז	.79
ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 116.	<p>נבקש להבהיר את הסעיפים הבאים:</p> <p>סעיף 1.33.1.6 – נבקש להבהיר כי שרת רשת לורה מנהל את התעבורה ברשת ואת שערי הגישה – כל שאר הרכיבים לא באחריותו.</p> <p>סעיף 1.33.1.8 - ABP / OTAA מגדירים את שיטת האקטיבציה של ההתקנים ברשת – לא של אופן עדכוני התוכנה. ההתקנים יתמכו ב-OTAA.</p> <p>סעיף 1.33.1.10 - מצב הסוללה של ההתקן אינו קשור לשרת רשת לורה אלא לאפליקציית הפתרון המקבלת ומנהלת את המידע מההתקנים. מצב הסוללה הינו בד"כ חלק מההודעה של ההתקן – שרת רשת לורה לא מפענח את ההודעות.</p> <p>1.33.1.14 - מערכת ניהול קריאות לא מטופלת ברמת שרת רשת לורה</p> <p>1.33.1.19 – נרשם ADP במקום ADR</p> <p>1.33.1.25 – נבקש להבהיר כי שרשת לורה שומר את נתוני התעבורה לזמן מוגבל בלבד – ניתן למשוך את הנתונים לאפליקציית צד שלישי</p> <p>1.33.1.28.3.6 - מה הכוונה ב-Board ID, LoRa Port ?</p>	רשת ה LORA	מפרט טכני	.80

	<p>1.33.1.29 - לפרוטוקול LoRaWAN ולשרת הרשת ישנם מנגנוני אבטחה מובנים לטיפול וזיהוי באנומליות שונות בהודעות המגיעות לשרת. מתגים / מצלמות / קורנים אינם חלק מאחריות שרת רשת לורה.</p> <p>1.33.1.32.8.2 – לא מוכר לנו דגם המכיל 3 תאים לסיים נבקש לקבל דגם העומד בתנאים הנדרשים בסעיף זה. האם נוכל להציע 2 תאי סים בטווח טמפרטורה של 60 מעלות עד 20-?</p> <p>1.33.1.35.4 - כנ"ל, OTAA מתייחס לאקטיבציה ולא לעדכוני תוכנה</p>			
<p>ראו תשובה במסמך ההבהרות מיום 12 בפברואר 2023 - במספר סידורי 117.</p>	<p>יש בכתב הכמויות בקשה לקיר וידאו. אין התייחסות למה נדרש ממנו. באילו רזולוציות ואילו מניפולציות.</p> <p>כמו כן לגבי מסכי 50" נא להבהיר האם נדרשים מסכים מקצועיים? איזה מידת באזל? האם 16/7 או 24/7? רשום k4 או full HD ... מה מבניהם?</p>	<p>סעיפים 1.34-1.36</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>.81</p>
<p>המסמך נותר ללא שינוי.</p>	<p>כאמור נשוא מכרז זה הינו מערכות בטחון אנליטיקה ותקשורת. תקן אבטחת מידע ISO 27001 מוטמע בארגונים באופן שיטתי במטרה לאטום פרצות ולמנוע זליגה של מידע חיוני החוצה ועל כן לא ראינו את התייחסותכם לנושא בתנאי הסף של המציעים, האם נדרש להציג תו תקן זה?</p>	<p>אבטחת מידע</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	<p>.82</p>
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש בזאת לבטל תנאי סף זה: "ליבות רשת (B.B) לשתי (2) רשויות מוניציפליות שונות הכוללות מערך תקשורת ומערך אבטחת מידע (FW) הכולל סינון תוכן לפחות (URL) בהיקף של לפחות 2,500 משתמשים."</p>	<p>ס' 7.3</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	<p>.83</p>

	<p>אנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם כי דרישות סף כפי שמצוטטות לעיל לא נדרשו עד כה בפרויקטים מסוג זה,</p> <p>להערכתנו אף אינן תורמות ו/או רלוונטיות כפרמטר לסינון ו/או קביעת סף לבחירת ספקים בפרויקט מסוג זה. ומאיליו עלול לנפות מין התחרות חברות מנוסות בתחום הבטחון והבקרה ולהעדיף תחתן חברות בתחום מערכות</p> <p>התקשוב שניסיון ויכולותיהם בתחומי הפרויקט שלכם עלולות להיות חסרות</p> <p>דרישות אלו כפי שמפורטות לעיל ומתבקשות על ידינו להימחק מצטרפות לחוסר בולט בתנאי סף שעל פי רוב הנם</p> <p>רלוונטיים למכרזים מסוג זה כגון : הוכחת ניסיון במערכות אנליטיקה וידאו, מערכות ניהול וידאו, מערכות תקשורת</p> <p>בסביבה חיצונית, סיבים אופטיים וכד' אשר מעידים ומאפיינים חברות בעלות מומחיות בתחום</p> <p>נבקשכם לשקול מחדש את תנאי הסף כאמור ולהודיענו בהתאם.</p>			
--	---	--	--	--

בברכה,
עיריית בת ים