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משתתפי המכרז
הנדון: מכרז פומבי מס' 8/20 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים
מענה לשאלות המשתתפים
הרינו מתכבדים להשיב לשאלות שהופנו על ידי המשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:
	מס"ד
	השאלה
	מענה החברה

	1. 
	מסמך א', סעיף 1.4+1.5: לאור בקשתכם במכרז על תכנון וביצוע לרבות היתרי בניה, העמדה, חיבור תשתיות ומסירה מלאה עד ה- 30/8/2020 – מאחר ומדובר בהיתר מהיר מאוד ("נתיב קריטי"), במקביל לבניה, האם חברתכם מתחייבת לקיום מידי ומלא של החתימות הנדרשות מהוועדה המקומית לקבלת ההיתר בזמן?
	כן.


	2. 
	מסמך א', סעיף 1.4: מה קורה בסיטואציה בה המבנים מוכנים במפעל להובלה והצבה טרם קבלת ההיתר? האם ניתן לספק ולהציב? האם המבנים ייכנסו לאחסנה עד קבלת היתר הבניה?
	כן.

	3. 
	1.	נספח א' , סעיף 1.5: מה היא התחייבות חברתכם למועד צו התחלת עבודה – כמה ימים מיום הודעת הזכיה?
	מיידי.

	4. 
	מסמך א' , ערבות ,סעיפים 5.2+5.6: נא הבהרה מאחר והסעיפים סותרים את מועדי גמר העבודה והיקף הערבות הנדרשת. סעיף 5.2 - ערבות מכרז בתוקף עד 29/10/2020? בעוד אתם מבקשים גמר עבודות ורישוי ב 30/08/2020.... ועוד תוספת של ערבות ביצוע לפי סעיף 5.6?
	אין שינוי בסעיפים. עם הודעה על זכיה תוחלף ערבות ההשתתפות בערבות הביצוע.

	5. 
	חוזה – פרק 11 - מהם תנאי התשלום? כמה שוטף?
	שוטף+45.

	6. 
	מפרט טכני, סעיף 00.05+00.12 : מתי ניתן להכיר את השטח ולבחון את דרכי הגישה, פריצת דרך, סלילת דרך? מול מי מתאמים?
	מיידי מול מזכירות החברה.

	7. 
	מפרט טכני, סעיף 00.06 – ד': נא להעביר את המידע לרבות תוצאות קידוחים הקיימים ברשותכם, לטובת תמחור מתאים ובדיקה נכונה טרם הגשת מכרז זה.
	טרם יצא דוח קרקע למגרש.

	8. 
	מרחק חיבור חשמל – מה המרחק הנדרש לחיבור החשמל מהפילר לכל כיתה?
	במגרש חדר חשמל קיים המרוחק 6 מ' משני חדרים, כ-13 מ' מחדר נוסף וכ-90 מ' מהכיתה הרחוקה.



בברכה,
חוף בת-ים ליזמות ופיתוח בע"מ
                                                                                                               		
על המשתתף לצרף להצעתו מסמך זה חתום על ידו בחתימה ובחותמת.
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