

הנדון: מכרז פומבי מס' 8/20 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים

מענה לשאלות המשתתפים

הרינו מתכבדים להשיב לשאלות שהופנו על ידי המשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

מס"ד	השאלה	מענה החברה
1.	מסמך א', סעיף 1.4+1.5: לאור בקשתכם במכרז על תכנון וביצוע לרבות היתרי בניה, העמדה, חיבור תשתיות ומסירה מלאה עד ה- 30/8/2020 – מאחר ומדובר בהיתר מהיר מאוד ("נתיב קריטי"), במקביל לבניה, האם חברתכם מתחייבת לקיום מידי ומלא של החתימות הנדרשות מהוועדה המקומית לקבלת ההיתר בזמן?	כן.
2.	מסמך א', סעיף 1.4: מה קורה בסיטואציה בה המבנים מוכנים במפעל להובלה והצבה טרם קבלת ההיתר? האם ניתן לספק ולהציב? האם המבנים ייכנסו לאחסנה עד קבלת היתר הבניה?	כן.
3.	1. נספח א', סעיף 1.5: מה היא התחייבות חברתכם למועד צו התחלת עבודה – כמה ימים מיום הודעת הזכיה?	מיידית.
4.	מסמך א', ערבות, סעיפים 5.2+5.6: נא הבהרה מאחר והסעיפים סותרים את מועדי גמר העבודה והיקף הערבות הנדרשת. סעיף 5.2 - ערבות מכרז בתוקף עד 29/10/2020? בעוד אתם מבקשים גמר עבודות ורישוי ב 30/08/2020 .... ועוד תוספת של ערבות ביצוע לפי סעיף 5.6?	אין שינוי בסעיפים. עם הודעה על זכיה תוחלף ערבות ההשתתפות בערבות הביצוע.
5.	חוזה – פרק 11 - מהם תנאי התשלום? כמה שוטף?	שוטף+45.
6.	מפרט טכני, סעיף 00.12+00.05: מתי ניתן להכיר את השטח ולבחון את דרכי הגישה, פריצת דרך, סלילת דרך? מול מי מתאמים?	מיידית מול מזכירות החברה.
7.	מפרט טכני, סעיף 00.06 - ד': נא להעביר את המידע לרבות תוצאות קידוחים הקיימים ברשותכם, לטובת תמחור מתאים ובדיקה נכונה טרם הגשת מכרז זה.	טרם יצא דוח קרקע למגרש.
8.	מרחק חיבור חשמל – מה המרחק הנדרש לחיבור החשמל מהפילר לכל כיתה?	במגרש חדר חשמל קיים המרוחק 6 מ' משני חדרים, כ-13 מ' מחדר נוסף וכ-90 מ' מהכיתה הרחוקה.

בברכה,

חוף בת-ים ליזמות ופיתוח בע"מ

**על המשתתף לצרף להצעתו מסמך זה חתום על ידו בחתימה ובחותמת.**