



**MORIA ARCHITECTS**

**Studio MA**

7 Dror St., Tel Aviv Yafo, 6813507, Israel

רחוב דרור 7, תל אביב יפו, 6813507

t. + 972 3 5664006

F. + 972 3 5664005

office@studio-ma.co.il

www.studio-ma.co.il

---

**מסמך ו'**

**רשימת תוכניות**

**שביל אופנים ועבודות פיתוח שצ"פ שדרות**

**העצמאות**

**בת - ים**





תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' גליון	מס' תכנית	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 1- תכנית פיתוח כללית	P-10	601	נוף
15.03.2020	1:100	0	מקטע 1- תכנית שלד והפניה לפרטים	P-11	601	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 1- תכנית גבהים וסימון פרישת קירות	P-12	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 1- תכנית פירוקים	P-14	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 1- תכנית צמחייה	P-16	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 1- תכנית נטיעת עצים	P-17	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 1- תכנית השקיה	P-18	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 2- תכנית פיתוח כללית	P-20	601	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 2- תכנית שלד והפניה לפרטים	P-21	601	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 2- תכנית גבהים וסימון פרישת קירות	P-22	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 2- תכנית פירוקים	P-24	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 2- תכנית צמחייה	P-26	601	



15.03.2020	1:250	0	מקטע 2- תכנית נטיעת עצים	P-27	<b>601</b>	נוף
15.03.2020	1:250	0	מקטע 2- תכנית השקיה	P-28	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 3- תכנית פיתוח כללית	P-30	<b>601</b>	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 3- תכנית שלד והפניה לפרטים	P-31	<b>601</b>	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 3- תכנית גבהים וסימון פרישת קירות	P-32	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 3- תכנית פירוקים	P-34	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 3- תכנית צמחייה	P-36	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 3- תכנית נטיעת עצים	P-37	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 3- תכנית השקיה	P-38	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 4- תכנית פיתוח כללית	P-40	<b>601</b>	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 4- תכנית שלד והפניה לפרטים	P-41	<b>601</b>	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 4- תכנית גבהים וסימון פרישת קירות	P-42	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 4- תכנית פירוקים	P-44	<b>601</b>	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 4- תכנית צמחייה	P-46	<b>601</b>	



15.03.2020	1:250	0	מקטע 4- תכנית נטיעת עצים	P-47	601	נוף
15.03.2020	1:250	0	מקטע 4- תכנית השקיה	P-48	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 5- תכנית פיתוח כללית	P-50	601	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 5- תכנית שלד והפניה לפרטים	P-51	601	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 5- תכנית גבהים וסימון פרישת קירות	P-52	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 5- תכנית פירוקים	P-54	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 5- תכנית צמחייה	P-56	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 5- תכנית נטיעת עצים	P-57	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 5- תכנית השקיה	P-58	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 6- תכנית פיתוח כללית	P-60	601	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 6- תכנית שלד והפניה לפרטים	P-61	601	
15.03.2020	1:100	0	מקטע 6- תכנית גבהים וסימון פרישת קירות	P-62	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 6- תכנית פירוקים	P-64	601	
15.03.2020	1:250	0	מקטע 6- תכנית צמחייה	P-66	601	



15.03.2020	1: 250	0	מקטע 6- תכנית נטיעת עצים	P-67	601	נוף
15.03.2020	1: 250	0	מקטע 6- תכנית השקיה	P-68	601	
15.03.2020	1: 250	0	מקטע 7- תכנית פיתוח כללית	P-70	601	
15.03.2020	1: 100	0	מקטע 7- תכנית שלד והפניה לפרטים	P-71	601	
15.03.2020	1: 100	0	מקטע 7- תכנית גבהים וסימון פרישת קירות	P-72	601	
15.03.2020	1: 250	0	מקטע 7- תכנית פירוקים	P-74	601	
15.03.2020	משתנה	0	חוברת פרטים	DE-00	601	
15.03.2020	משתנה	0	פרט ספסל גל באורך 9 מ'	DE-18.01	601	
15.03.2020	משתנה	0	פרט ספסל גל באורך 4.2 מ'	DE-18.02	601	
15.03.2020	משתנה	0	חוברת מתקני משחק וכושר	DE-PL	601	



תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' גליון	מס' תכנית	
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנועה	805-07/10	.1	תנועה
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנועה	805-07/20	.2	
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנועה	805-07/30	.3	
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנועה	805-07/40	.4	
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנועה	805-07/50	.5	
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנועה	805-07/60	.6	
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנועה	805-07/70	.7	

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' גליון	מס' תכנית	
15.03.2020	1: 250	0	הסדר הנדסי לצומת שד' העצמאות - ירושלים	805-07/80	.1	רמזורים
15.03.2020	1: 250	0	הסדר הנדסי לצומת שד' העצמאות - עוזיאל	805-07/90	.2	
15.03.2020	1: 250	0	הסדר הנדסי לצומת שד' העצמאות - בלפור	805-07/100	.3	
	לא מועברת למכרז-חוברת זמנים- מועברת לבצוע	0	חוברת זמנים לצומת שד' העצמאות - ירושלים	805-07/81	.4	
	לא מועברת למכרז-חוברת זמנים- מועברת לבצוע	0	חוברת זמנים לצומת שד' העצמאות - עוזיאל	805-07/91	.5	
	לא מועברת למכרז-חוברת זמנים- מועברת לבצוע	0	חוברת זמנים לצומת שד' העצמאות - בלפור	805-07/101	.6	

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' גליון	מס' תכנית	
15.03.2020	1: 250	0	תכנית תנוחה	805-07/120	.1	כבישים
15.03.2020	משתנה	0	תכנית פרטים	805-07/110	.2	



תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' גליון	מס' תכנית	
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 חלק 1	08.01	.1	חשמל
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 חלק 2	08.02	.2	
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 חלק 3	08.03	.3	
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 חלק 4	08.04	.4	
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 חלק 5	08.05	.5	
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 חלק 6	08.06	.6	
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 חלק 7	08.07	.7	
15.03.2020	1:250	00	ele_Shvil_Aofnaim_Aatsmaut_1362 פרטים	08.08	.8	

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' גליון	מס' תכנית	
15.03.2020	1:250	0	תכנית מים וביוב	01	.1	קווי מים וביוב
15.03.2020	1:250	0	תכנית מים וביוב	02	.2	
15.03.2020	1:250	0	תכנית מים וביוב	03	.3	
15.03.2020	1:250	0	תכנית מים וביוב	04	.4	
15.03.2020	1:250	0	תכנית מים וביוב	05	.5	
15.03.2020	1:250	0	תכנית מים וביוב	06	.6	
15.03.2020	1:250	0	תכנית מים וביוב	07	.7	